PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - SATRIA MANDALA TAHAP III

THEMA : PUPUTAN MARGARANA

PEMATUNG : SDR. ASKABUL

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 285.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 305.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. —
6. Miniature tanaman ..... Rp. 40.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. .....
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 45.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 505.000,-

KETERANGAN :

A 8

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : PUPUTON KARGA RINA -

1. Designe : a. Rp. 10.000.-
   b. Rp. 5.000.-
   Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 250.000
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000
   Rp. 270.000.-

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 20.000.-
4. Miniature alam — Rp. 35.000.-
5. Miniature bangunan — Rp. .....
6. Miniature tanaman — Rp. 40.000.-
7. Miniature perlengkapan — Rp. .....
8. Setting / finishing Diorama — Rp. 45.000.-
9. Lukisan Dum — Rp. .....

jumlah : Rp. 470.000.-

KETERANGAN :

Askabul

A8

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : Puputan Margarana -

1. Design : a. Rp. 10.000.
b. Rp. 5.000.

Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 250.000.
b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.

Rp. 270.000.

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 20.000.
4. Miniature alam — Rp. 35.000.
5. Miniature bangunan — Rp. -
6. Miniature tanaman — Rp. 40.000.
7. Miniature perlengkapan — Rp. 35.000.
8. Setting / Finishing Diorama — Rp. 45.000.
9. Lukisan Dum — Rp. 45.000.

j u m l a h : Rp. 505.000.

KETERANGAN : -

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : HIJRAH

PEMATUNG : SDR. RAMELAN

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 270.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000,-
   Rp. 285.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 10.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 35.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 30.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 510.000,-

KETERANGAN :

A7

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

TEMA : HUKUM.

1. Design : a. Rp. 10.000.-
b. Rp. 5.000.-

Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 270.000.-
b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000.-

Rp. 285.000.-

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 20.000.-
4. Miniature alam Rp. 35.000.-
5. Miniature bangunan Rp. 10.000.-
6. Miniature tanaman Rp. 35.000.-
7. Miniature perlengkapan Rp. 30.000.-
8. Setting / finishing Diorama Rp. 30.000.-
9. Lukisan Dum Rp. 45.000.-

~~270.000.-~~

jumlah : Rp. ~~500.000~~ 510.000

KETERANGAN :
Konsep : Sdr. Kamelan
Pemb. Kalinyo
Pelaksana : Sdr. Kamelan.
Pelukis : Kalinyo.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III

THEMA : PABRIK SENJATA DALAM PERANG KEMERDEKAAN

PEMATUNG : MUDJIONO / HARSONO

1. Design :	a. Rp.	10.000,-	
	b. Rp.	5.000,-	
			Rp. 15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :			
a. Pembentukan	: Rp.	200.000,-	
b. Bahan bakar dll.	: Rp.	15.000,-	
			Rp. 215.000,-
3. Minishing tokoh / nike up			Rp. 20.000,-
4. Miniature alan			Rp. 10.000,-
5. Miniature bangunan			Rp. 50.000,-
6. Miniature perlengkapan			Rp. 35.000,-
7. Miniature tanaman			Rp. 10.000,-
8. Setting / finishing diorama			Rp. 40.000,-
9. Lukisan dum			Rp. 30.000,-
j u m l a h			: Rp. 425.000,-

KETERANGAN :

A 13

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : FABRIK SENJATA DALAM PERANG KEMERDEKAAN

1. Designe : a. Rp. 10.000 —
   b. Rp. 5.000 —
   Rp. 15.000 —

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 800.000 —
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000 —
   Rp. 815.000 —

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 10.000 —
4. Miniature alam — Rp. 10.000 —
5. Miniature bangunan — Rp. 50.000 —
6. Miniature tanaman — Rp. 10.000 —
7. Miaiature perlengkapan — Rp. 35.000 —
8. Setting / finishing Diorama — Rp. 40.000 —
9. Lukisan Dum — Rp. 30.000 —

j u m l a h : Rp. ~~420.000~~ 425.000 —

KETERANGAN :
Boneka Close up uk. 40 x 37 : 15
uk 140 x 20 : 20
" tokoh - 1 : Real ?

Sd. lain2 cons. ?
perlengkapan - ?
Bangunan ?
pekerjaan lain ?

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TEMA : MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN R.I. DI TELUK SIBOLGA.....

PENCIPTA : SDR. SARPOMO.....

1. Design : a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-
Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 280.000,-
b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
Rp. 300.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 30.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

J u m l a h : Rp. 540.000,-

KETERANGAN :

Lampiran A 12

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : MENGHORMATI KEDAULATAN RI. DI TELUK SIBOLGA.

1. Design : a. Rp. 10.000.-
   b. Rp. 5.000.-
   Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 280.000.-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.-
   Rp. 300.000.-

3. Finishing tokoh / make up Rp. 20.000.-
4. Miniature alam Rp. 35.000.-
5. Miniature bangunan Rp. 25.000.-
6. Miniature tanaman Rp. 30.000.-
7. Miniature perlengkapan Rp. 30.000.-
8. Setting / Finishing Diorama Rp. 45.000.-
9. Lukisan Dam

jumlah : Rp. 545.000.-

KETERANGAN :- Boneka Tokoh Pekerja dan Alam : SEKIAN.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III

THEMA : PERLAWANAN RAKYAT IRIAN BARAT
PEMATUNG : SDR. MAHYAR

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 250.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 270.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 25.000,-
6. Miniature perlengkapan ..... Rp. 30.000,-
7. Miniature tanaman ..... Rp. 40.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 510.000,-

KETERANGAN :

(AA-4)

[redacted] : PERCAMPURAN RAKYAT IRIAN BARAT

1. [redacted] : 10.000.-
5.000.-
15.000.-

2. [redacted] :
[redacted] : 250.000
[redacted] : 20.000
270.000.-
20.000
25.000.-
35.000
45.000
30.000
35.000.-
40.000.-
500.000.-

[redacted] :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : KEGANASAN ~~PESTERANG~~ WALTER MONGINSIDI DI SULAWESI SELATAN.....
PENYUSUN : SDR. HUSNA ....

1. Desain :
   a. Rp. ...10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. ...15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. .300.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. ...320.000,-

3. Finishing tokoh / mike up . ...Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ....Rp. 20.000,-
5. Miniature bangunan ... ...Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman .... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan .....:...Rp. 20.000,-
8. Setting / finishing diorama .....Rp. 30.000,-
9. Lukisan dum ....Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. ...525.000,-

KETERANGAN :

(AA 5)

: Kerajinan Kerikil di Kecamatan -

1. [illegible] : [illegible] .. 10 000 -
   5 000 -
   .....
   ..... 15 000 -

2. [illegible] :
   a. [illegible] : .. 300 000
   b. [illegible] : .. 20 000
   c. [illegible] : .....
   ..... 320 000 -

3. Finishing tokoh / make up ..... 20 000 -
4. Miniature alam ..... 20 000 -
5. Miniature bangunan ..... 35 000 -
6. Miniature tanaman ..... 25 000 -
7. Miniature perlengkapan ..... 20 000 -
8. Setting / finishing Diorama ..... 30 000 -
9. Lukisan dum ..... 40 000 -
   ..... 525 000 -

[illegible] : ....

[illegible] :

PERINCIAN BIAYA PEMBUATAN ALAT DI [illegible]
[illegible] A.D.R.I. – TAHAP III

TEMA : PERISTIWA MADIUN

PENATU : SOE. MAHYAR

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Kembe tokan : Rp. 280.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 300.000,-

3. Finishing tokoh / make up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniatur alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniatur bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniatur perlengkapan ..... Rp. 15.000,-
7. Miniatur tanaman ..... Rp. 30.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dll ..... Rp. 40.000,-

Jumlah : Rp. 525.000,-

KETERANGAN :

(AH)

[redacted] : PERISTIWA KARTINI –

1. Designe : a. Rp. 10 000
b. Rp. 5 000 –

Rp. 15.000 –

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 200 000 –
b. Bahan bakar dll : Rp. 100 000 –

Rp. 300 000 –

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 20 000 –
4. Miniature alam Rp. 35 000 –
5. Miniature bangunan Rp. 35 000 –
6. Miniature tanaman Rp. 30 000
7. Miaiature perlengkapan Rp. 15 000 –
8. Setting / finishing Diorama Rp. 35.000 –
9. Lukisan Dum Rp. 40 000 –

j u m l a h : Rp. 525.000 –

[redacted] :
Boneka ini dimainkan oleh [illegible]

...

...ISEN A.B.R.I. - TAHAP III.

...A : ESKWADRON BLOKADE RUNNERS (JON HIE).....

...I : LEGOWO. .. . .

1. ... :
   a. Rp. ...10.000,-.
   b. Rp. ...5.000,-.
   Rp. ...15.000,-..

2. ...eka :
   a. ...t ...n : ...45.000,-.
   b. ...ar dll : Rp. ..10.000,-.
   Rp. ...55.000,-..

3. ...i ...h / ...i e ... . Rp. ...10.000,-..
4. ...iat re ... .(WIDODO). ..... Rp. ....30.000,-..
5. ...iat re ... . Rp. .....-.....
6. ...iat re ... . Rp. ....-.....
7. ...iat re perlengkapan .....(WIDODO).....Rp. ....75.000,-..
8. ...tti...g / ...i ...l...g di rata ..... Rp. ....35.000,-..
9. ...kian dll ..... Rp. ....40.000,-..

Jumlah : Rp. ...260.000,-

...:

[redacted] : ESKADRON BLOCKADE RUNNERS.

1. [redacted] : a. [redacted] 10 000 -
[redacted] 5 000
[redacted] 15.000 -

2. [redacted] :
[redacted] : [redacted] 45 000 -
[redacted] : [redacted] 10 000 -
[redacted] : [redacted] 10 000 -

3. Finishing tokoh / mike up 10 000 -
4. Miniature alam 30 000 -
5. Miniature bangunan [redacted]
6. Miniature tumbuhan [redacted]
7. Miniature perlengkapan 35 000 -
8. Setting / Finishing Diorama 40 000 -
9. Lukisan Dun [redacted]

[redacted] 135 000 -
[redacted] : [redacted] 10 000

Pemasukan : 65 000 -
Pengeluaran (65 000

Sisanya [redacted] Rp. 140 000 -

[illegible]

[illegible] A. .L. - [illegible]

[illegible] : .AKABR...MAGELANG..... ....

[illegible] : ..SDR HUSNA . . . .

1. Dasar : a. Rp. ...10.000,-
b. [illegible] .. 5.000,..

Rp. ...15.000,-

2. [illegible] b [illegible] a :
a. [illegible] : Rp. ..280.000,-..
b. [illegible] dll. : Rp. ...20.000,-.

Rp. ...300.000,-

3. [illegible] / [illegible] .... Rp. ...20.000,-
4. [illegible] ... . Rp. ...25.000,-
5. [illegible] .. .. Rp. ...40.000,-
6. [illegible] .... Rp. ...25.000,-
7. [illegible] ... . Rp. ...35.000,-
8. [illegible] / [illegible] .... Rp. ...40.000,-
9. [illegible] .... Rp. .. 40.000,-

j u m l a h : Rp. ..340.000,-

[illegible] :

(A6)

: Kerajinan Tradisional

1. [illegible] : a. [illegible] 10 000 -
   b. [illegible] 5 000 -
   ---
   15 000 -

2. [illegible] boneka :
   a. [illegible] : 10 000 -
   b. [illegible] : 20 000 -
   ---
   30 000 -

3. Finishing tokoh / mike up — 20 000 -
4. Miniature alam — 25 000 -
5. Miniature bangunan — 40 000 -
6. Miniature tanaman — 35 000 -
7. Miniature perlengkapan — 45 000 -
8. Setting / finishing Diorama — 40 000 -
9. Lukisan Dum — 40 000 -

---

535 000 -

[illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible]

TJEM A.B.R.I. = TAHUP III.

: INSIDEN D,TELUK CIREBON

: LEGOWO

1. [illegible] :
   a. [illegible] ... 10.000,-
   b. [illegible] ... 5.000,-
   ... 15.000,-

2. [illegible] :
   a. [illegible] : ... 30.000,-
   b. [illegible] : ... 10.000,-
   ... 40.000,-

3. [illegible] ... 10.000,-
4. [illegible] (WIDODO & SAGIMAN) ... 35.000,-
5. [illegible] ...
6. [illegible] ...
7. [illegible] perlengkapan (WIDODO & SAGIMAN) ... 60.000,-
8. [illegible] (WIDODO & SAGIMAN) ... 25.000,-
9. [illegible] ... 40.000,-

[illegible] : ... 225.000,-

[illegible] :

1. [illegible] : a. [illegible] 60 000 -
[illegible] 5 000 -

Rp. 65.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 30 000 -
b. Bahan bakar dll : [illegible] 10 000 -

40 000 -
10 000 -

3. Finishing tokoh / mike up [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. Lukisan Dun

[illegible]

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DI [illegible]
MUSEUM A.B.R.I. = TAHAP III.

TEMA : PENERBANGAN PERTAMA AURI DI YOGYA

PELAKSANA : DIREKSI

1. Design
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 00.000,-
   b. Bahan bakar dll : 10.000,-
   Rp. 70.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 10.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 30.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 15.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 60.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 305.000,-

KETERANGAN :

(5)

... PERTAMA KALI ... DI YOGYA

1. ... : a. ... 5 000 -
   b. ... ... 15 000 -

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : ... 60 000 -
   b. Bahan bakar dll : ... 10 000 -
   ... 70 000 -

3. Finishing tokoh / mike up ... 10 000 -
4. Miniature alam ... 30 000 -
5. Miniature bangunan ... 15 000 -
6. Miniature tanaman ... 45 000 -
7. Miniature perlengkapan ... 60 000 -
8. Setting / Finishing Diorama ... 35 000 -
9. Lukisan Dum ... 45 000 -

... 510 000 -

J ... : ... 0 ...

... :

... Rp ...

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DI RANA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

Tema : SEKOLAH PENERBANG PERTAMA YOGYA
Pelaksana : SDR. MUDJIMAN KS

Design :
a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-
Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembuatan : Rp. 40.000,-
b. Bahan dll. : Rp. 15.000,-
Rp. 155.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 10.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 20.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 25.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 20.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... (SDR. MUDJIMAN KS) Rp. 50.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 30.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 30.000,-

jumlah : Rp. 355.000,-

KETERANGAN :

[redacted] /KREDIT

[redacted] DESEMBER PENERBITAN PERTAMA YOGYA

1. [redacted] : 10.000
5.02 -
15.000 -

2. [redacted] :
[redacted] : 100.000 + 10.000 -
[redacted] : 10.000
110.000

3. [redacted] 10.000
4. [redacted] 20.000 -
5. [redacted] 25.000
[redacted] 20.000
[redacted] 32.000 -
7. [redacted] 30.000 -
8. Setting / Finishing & Distribusi 30.000
9. Lukisan dll

[redacted] : 310.000 -

[redacted]

RINCIAN BIAYA DIORAMA DI [illegible]

[illegible] A. ...I. - [illegible] I.I.

THEMA : MARKAS BESAR KOMANDO SUMATRA. .....

[illegible] : SDR. ARI / SDR. LEGOWO . . . . . .

Regie : a. Rp. ...10.000,-..
b. Rp. ...5000,-...

Rp. .. 5 000,-..

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. ..240.000,-..
b. Bahan bakar dll. : Rp. ...20.000,-..

Rp. ..260.000,-

3. Finishing tokoh / mike up .. .. Rp. ...20.000,-
4. Miniature alam .... Rp. ...35.000,-
5. Miniature bangunan .. .. Rp. ..50.000,-
6. Miniature tanaman .... Rp. ...35.000,-
7. Miniature perlengkapan .... Rp. ...20 000,-
8. Setting / finishing diorama .... Rp. ...35.000,-
9. Lukisan dum .... Rp. ...40.000,-

j u m l a h : Rp. 510.000,-

KETERANGAN :

A 10

[illegible] : HARGA BOBOR KEMAN DU SUMATRA

1. Design : a. Rp. ..... 12 000 -
   b. Rp. 3 000
   Rp. ..... 15 000 -

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. ..... 40 000 -
   b. Bahan bakar dll : Rp. 10 000
   Rp. ..... 50 000 -

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 30 000
4. Miniature alam — Rp. 50 000
5. Miniature bangunan — Rp. ..... 35 000 -
6. Miniature tanaman — Rp. ..... 20 000 -
7. Miniature perlengkapan . — Rp. ..... 35 000 -
8. Setting / finishing Diorama — Rp. ..... 40 000 -
9. Lukisan dum — Rp. .....

j u m l a h : Rp. ..... 330 000 -

[illegible] :

I [illegible] JIA [illegible]
[illegible] A[illegible]I. - [illegible] III.

I[illegible]A : . PERISIWA MERAHPUTIH. DI MENADO... ....

P[illegible]T[illegible]G : .SDR.ARI / SDR.MARZUKI

1. Design

a. R[illegible]. ...10.000,-..
b. [illegible]. ....5.000,-..

Rp. ...15.000,-..

2. Pelaksanaan borong :

a. Pe[illegible]t kan : Rp. .240.000,-..
b. [illegible] dll : [illegible]. ....20.000,-..

Rp. ..260.000,-

3. Pindah tempat / [illegible] ..... Rp. .. 20.000,-
4. Biaya re[illegible]an .... Rp. .. 35.000,-
5. Biaya re[illegible]an ..... Rp. ...30.000,-
6. Biaya re[illegible]an ... . Rp. . 50.000,-
7. Biaya re[illegible] ..... Rp. .....
8. Se[illegible] / Biaya di [illegible] .. .. Rp. ...35.000,-
9. Lukisan d[illegible] ..... Rp. ...45.000,-

J u m l a h : Rp. ..470.000,-

[illegible] :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

: PERISTIWA SEJARAH DI MONAS

1. : a. .... 10 000 .
   b. .... 5 000 .-
   : .... 15 000 ..

2. Pelaksanaan Boneka :
   a. Pembentukan : .... 100 000 - 1 ut
   b. [illegible] dll: .... 20 000 ~~40 000~~ 20 ~~40~~ 000 .-
   : .... ~~40 000~~ 20 000 -

3. Finishing tokoh & mike up : .... 20 000 -
4. Miniature alam : .... 30 000 -
5. Miniature bangunan : .... ~~40~~ 30 000 -
6. Miniat re tanaman : .... 30 000 -
7. Miniature perlengkapan : .... ~~40~~ 35 000 -
8. Setting / finishing Diorama : .... 40 000 -
9. L kisan Dam : .... ~~50 000~~ 60 000 -

J l a h : .... ~~240 000~~ 275 000 -

: Boneka ini akan digunakan sebagai [illegible]

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DI DAERA

TUGASAN A.B.R.I. - TAHAP III.

[illegible] : OPERASI BAKTI SEJAHTERA DI LUAR NEGERI.

[illegible] : SDR. WIDNATI

[illegible] :

a. [illegible] Rp. 10.000,-
b. [illegible] Rp. 5.000,-

Rp. 15.000,-

2. [illegible] :

a. [illegible] : Rp. 90.000,-
b. [illegible] : Rp. 10.000,-

Rp. 100.000,-

3. [illegible] Rp. 10.000,-
4. [illegible] Rp. 35.000,-
5. [illegible] Rp. 40.000,-
6. [illegible] Rp. 25.000,-
7. [illegible] Rp. 80.000,-
8. [illegible] Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

jumlah : Rp. 360.000,-

[illegible] :

i (A 14

[illegible] SPERANTI DE VIETNAM DI CUMHURIYETI.

1. Design : a. Rp. ... 10.000.-
b. Rp. ... 5.000.-
... 15.000.-

2. [illegible] :
[illegible] : ... 80.000
[illegible] : ... 10.000
... 100.000.-

[illegible] tokoh / nike up ... 10.000.-
4. [illegible] ... 5.000.-
5. [illegible] ... 20.000.-
6. [illegible] ... 15.000.-
7. [illegible] ... 80.000.-
8. Setting / finishing Diorama ... 55.000.-
9. [illegible] ... 40.000.-
... 320.000.-
: 300

[illegible] :
[illegible]

TILPI A.B.R.I. – SWAP III.

: SEKOLAH ANGKATAN LAUT TEGAL

: SDR. SUNARYO

a. Rp. 10.000,-
b. Rp. 5.000,-

Rp. 15.000,-

2. b) ia :
a. : Rp. 210.000,-
b. : Rp. 5.000,-

Rp. 225.000,-

3. Rp. 15.000,-
4. Rp. 20.000,-
5. Rp. 25.000,-
6. Rp. 5.000,-
7. Rp. 15.000,-
8. Rp. 30.000,-
9. Rp. 30.000,-

Rp. 400.000,-

:

(R) 14

[illegible] / REGU

[illegible] : SEKOLAH KEBUDAYAAN LAUT TEGAL

1. Desig[illegible] : a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 40.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000,-
   Rp. 25.000,-

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 5.000,-
4. Miniature alam — Rp. 2.000,-
5. Miniature bangunan — Rp. 3.000,-
6. Miniature tanaman — Rp. 25.000,-
7. Miaiature perlengkapan — Rp. 15.000,-
8. Setting / Finishing Diorama — Rp. 5.000,-
9. Lukisan Dum — Rp. 10.000,-

J[illegible]lah : Rp. 90.000,-

[illegible] :

[illegible]

[illegible] : PENUMPASAN EX KNIL [illegible]

PENATUS : SPR. MADE / SPR. WAYAN.

1. Design [illegible] ..10.000,-..
[illegible] ...5.000,- .
. 15.000,-

2. [illegible] :
[illegible] : 250.000,-..
[illegible] : ..20 000,-..
. 270.000,-

3. [illegible] / [illegible] ... 20.000,-
4. [illegible] ... 35.000,-
5. [illegible] ... 30.000,-
6. [illegible] ... 35.000,-
7. [illegible] ... 30 000,-
8. [illegible] / [illegible] ... 40 000,-
9. [illegible] ... 45 000,-

[illegible] : 520 000,-

[illegible] :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN Idik 182.

: Penumpasan ex RMK Ardi Atis cs di Lubuklok.

1. Design : a. Rp. .. 10.000..
b. Rp. .. 5.000 .....

Rp. ..... 15.000.—

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : .. 60.000 – 75.000
.. 15.000 .....

3. Finishing tokoh / mike
4. Miniature alam
5. Miniature bangunan
6. Miniat re tanaman
7. Miniature perlengkapan
8. Setting / Finishing Diorama
9. Luxiaan Dan

j u m l a : ..

Modi Wayan.

PERKARA : JATUHNYA PESAWAT DAKOTA VT CLA DI YOGYA

: SDR AMRAN.

1. [illegible] : 10.000,-
[illegible] 5.000,- +
15.000,-

2. [illegible] :
a. [illegible] : 35000,-
b. [illegible] : 5.000,- +
40.000,-

3. [illegible] 10.000,-
4. [illegible] 35.000,-
5. [illegible] ....
6. [illegible] SDR [illegible] 40.000,-
7. [illegible] (SDR AMRAN) 50.000,-
8. [illegible] 40.000,-
9. [illegible] 45.000,-

jumlah : Rp. 275.000,-

[illegible] :

(1)

DK No. 3

: JARAK NYATA DARI KOTA VI KE LA di YOGYA.

1. [illegible] : a. [illegible] 10 000 —
b. [illegible] 5 000 —
15 000 —

2. [illegible] :
a. [illegible] : 35 000 —
b. [illegible] : 5 000 —
40 000 —

3. Finishing tokoh / mike up — 10 000 —
4. Miniature alam — 35 000 —
5. Miniature bangunan — 40 000 —
6. Miniature tanaman — 10 000 —
7. Miniature perlengkapan — 40 000 —
8. Setting / finishing Diorama — 45 000 —
9. Lukisan Dun
275 000 —

[illegible] : [illegible]

[illegible] FOR LUKISAN

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA

: SERANGAN UMUM 1 MARET DI YOGYA

: SDR. N. SUMARTONO

1. 10 000,-
5 000,-
15.000,-

EXTRA DESIGN : Rp 15 000,-

2. :
a. Pembentukan : 300.000,-
b. Bahan bakar dll : 20 000,-
320.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... (SDR. N. SUMARTONO) 20.000,-
4. Miniature alam .... (" ") 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... (" ") 30.000,-
6. Miniature tanaman ... 20.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... (SDR N SUMARTONO) 30.000,-
8. Setting / finishing diorama ... (SDR N SUMARTONO) 35.000,-
9. Lukisan dll 45.000,-
: 565 000,-

KOTAMA AAI :

(A5)

[redacted] : Jembatan Gantung Malioboro di Yogya

1. Designe : a. Rp. 10 000
   5 000
   b. Rp. .....
   Rp. 15 000 -

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 300 000
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20 000
   Rp. 320 000 -

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 20 000 -
4. Miniature alan — Rp. 35 000 -
5. Miniature bangunan — Rp. 30 000 -
6. Miniature tanaman — Rp. 40 000 -
7. Miniature perlengkapan — Rp. 30 000 -
8. Setting / finishing Diorama — Rp. 35 000 -
9. Lukisan Dum — Rp. 45 000 -

j u m l a h : Rp. 555.000 -

KETERANGAN :

R. Malioboro.

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA

UNTUK A.B.R.I. - TAHAP III.

: PEMBOMAN AMBARAWA - SALATIGA - SEMARANG

PENYUSUN : N. SUMARTONO

Design :

a. Rp. ...10.000,-.
b. Rp. ....5.000,-.

... 15 000,-.

2. Pelaksanaan boneka :

a. Pembentukan : ... 15 000,-.
b. Bahan bakar dll. ...

... 15 000,-

3. Finishing tokoh / mike up .....
4. Miniature alam .... (WIDODO) 70.000,-
5. Miniature bangunan .. ..
6. Miniature tanaman .. ..
7. Miniature perlengkapan .. (WALUYO) 60 000,-
8. Setting / finishing diorama .(WIDODO). 40.000,-
9. Lukisan dun 45.000,-

: ...245.000,-

KEMBALI :

1. Design : a. Rp. 60.000,-
b. .....

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : .....
b. Bahan bakar dll : .....

3. Finishing tokoh / mike up
4. Miniature alam
5. Miniatur bangunan
6. Miniature tanaman
7. Miniature perlengkapan
8. Setting / finishing Diorama
9. Lukisan Dum

Jumlah : .....

KETERANGAN :

PANITIA A.B.R.I. – TAHAP III.

: PENJUMPASAN APRA DI JAWA BARAT

: V. SUMARTONO

1. : a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. : a. : Rp. 285.000,-
   b. : Rp. 20.000,-
   Rp. 305.000,-

3. : (SDR. V. SUMARTONO) Rp. 20.000,-
4. : (SDR. V. SUMARTONO) Rp. 35.000,-
5. : Rp. -
6. : Rp. 50.000,-
7. : Rp. -
8. : (SDR. V. SUMARTONO) Rp. 35.000,-
9. : Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 500.000,-

KETUA II :

VI (AA '75)

: PERLENGKAPAN UPR + DISPLAY BUKU.

1. Design : a. Rp. .. 10.000 —
   b. Rp. .. 5.000 —
   Rp. .. 15.000 —

2. Pelaksanaan boneka :
   a. [illegible] : .. 225.000 —
   b. Bahan bakar dll : Rp. .. 40.000 —
   .. 265.000 —

3. Finishing tokoh / mike up .. 90.000
4. Miniature alat .. 35.000 —
5. Miniature bangunan .. 2 —
6. Miniature tanaman .. 50.000 —
7. Miniature perlengkapan .. —
8. Setting / Finishing Diorama .. 35.000 —
9. Lukisan Dua .. 40.000 —
   .. 465.000 —
   J : : .. 500.000

: [illegible]

([illegible])

PERINCIAN S.Y. [illegible] KECIL

[illegible] : JEMUCAH DESA MAGELANG -

1. Design : a. Rp. 10 000 -
   b. Rp. 5 000 -
   Rp. 15 000 -

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 210 000 -
   b. Bahan bakar dll : Rp. 15 000
   Rp. 225 000

3. Finishing tokoh / mike up — Rp. 15 000
4. Miniature alam — Rp. 20 000 -
5. Miniature bangunan — Rp. 35 000
6. Miniature tanaman — Rp. 15 000
7. Miniature perlengkapan — Rp. [illegible]
8. Setting / finishing Diorama — Rp. 30 000 -
9. Lukisan Dum — Rp. 30 000 -

J u m l a h : Rp. 400 000

KETERANGAN :

Bambu . Kerangka
Pepohonan Lukisan dll dll ?

[redacted] - TAHAP III.

[redacted] : SEKOLAH POLISI MAGELANG

[redacted] : SDR. HARDHANI

1. Dasar

a. [redacted]	10.000,-	
b. [redacted]	5.000,-	
		Rp. 15.000,-

2. [redacted]

a. [redacted]	: Rp.	210.000,-	
b. [redacted]	: Rp.	15.000,-	
			Rp. 225.000,-

3. [redacted]	Rp. 15.000,-
4. [redacted]	Rp. 20.000,-
5. [redacted]	Rp. 35.000,-
6. [redacted]	Rp. 25.000,-
7. [redacted]	Rp. ....
8. [redacted]	Rp. 30.000,-
9. Lain-lain dan	Rp. 30.000,-
j u m l a h :	Rp. 395.000,-

[redacted] :

(B1)

/kecil

MILITER MÄDCHEN TANGGERANG.

1. [redacted] : [redacted] 10 000
5 000 -
[redacted] ..... f 000

2. [redacted] :
a. [redacted] 20 000
b. [redacted] II : 15 000
215 000

3. Bidding tokoh / make up 15 000
4. [redacted] 20 000
5. [redacted] 25 000
6. [redacted] 40 000
7. [redacted] 25 000
8. [redacted] 30 000
9. [redacted]
390 000 -

[redacted] :

[redacted]:
[redacted]

FAKULTAS : MILITER AKADEMI TANGGERANG

JURUSAN : DR. ALIPAR

1. Design

a. [illegible] 10.000,-
b. [illegible] 5.000,-

Rp. 5.000,-

2. Pelaksanaan bedah :

a. [illegible] : [illegible] 200.000,-
b. [illegible] : [illegible] 15.000,-

Rp. 215.000,-

3. [illegible]	Rp.	15.000,-
4. [illegible]	Rp.	20.000,-
5. [illegible]	Rp.	20.000,-
6. [illegible]	Rp.	25.000,-
7. [illegible]	Rp.	[illegible]
8. [illegible]	Rp.	30.000,-
9. [illegible]	Rp.	30.000,-
Jumlah	Rp.	370.000,-

[illegible] :

[illegible] A.n.I. - [illegible]

[illegible] : ..MARKAS BESAR KOMANDO JAWA .....
[illegible] : ..SDR. SUTRISNO .....

1. Desain :
   a. [illegible] ...10.000,-
   b. [illegible] .. 5.000,-
   Rp. ...15.000,-

2. Pelaksanaan buku :
   a. Pembetulan : [illegible] ...280.000,-
   b. [illegible] dll. : [illegible] ...20.000,-
   Rp. ...300.000,-

3. Pimpinan / [illegible] ..... Rp. ...20.000,-
4. [illegible] ..... [illegible] ...35.000,-
5. [illegible] ..... [illegible] ...35.000,-
6. [illegible] ..... [illegible] ...10.000,-
7. [illegible] ..... Rp. ...35.000,-
8. [illegible] ..... [illegible] ...35.000,-
9. [illegible] ..... [illegible] ...40.000,-

Jumlah : [illegible] ...525.000,-

[illegible] :

(A 9)

[illegible] : MARET BESAR KEMANDORI JAYA.

1. Design : a. Rp. ... 10.000,-
b. Rp. 5.000,-
Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 200.000
b. Bahan bakar dll : 40.000
Rp. 300.000,-

3. Finishing tokoh / mike up Rp. 40.000,-
4. Miniature alam Rp. 85.000,-
5. Miniature bangunan Rp. 35.000
6. Miniature tanaman Rp. 35.000
7. Miniature perlengkapan Rp. 10.000
8. Setting / Finishing Diorama Rp. 35.000,-
9. Lukisan Dum Rp. 40.000,-

J u m l a h : Rp. 545.000,-

[illegible] :
[illegible]
[illegible]

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA

MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TEMA : PERANAN WANITA DALAM PERANG KEMERDEKAAN

PENATANG : SDR. SUWARDI

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 290.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. 30.000,-

3. Finishing to oh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 25.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. -
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 515.000,-

Kode A 21 :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - SATRIA MANDALA TAHAP III

TEMA : LONG MARS SILIWANGI

PENATUNG : SDR. HARY DJUHARUDIN

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 290.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 310.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. -
6. Miniature tanaman ..... Rp. 45.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. -
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 40.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 45.000,-

j u m l a h : Rp. 510.000,-

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TEMA : POLRI BERTUGAS MENJAGA STATUS QUO
PEMATUNG : SDR. HARY DJUHARUDIN

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 300.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. 320.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. -
5. Miniature bangunan ..... Rp. 30.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. 35.000,-
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 40.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 5.000,-

j u m l a h : Rp. 515.000,-

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

THEMA : JENDERAL SOEDIRMAN BERGERILYA

PELATUNG : SDR. HARTONO

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :
   a. Pembentukan : Rp. 300.000,-
   b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-
   Rp. 320.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. -
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 535.000,-

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - SATRIA MANDALA TAHAP III

THEMA : TENTARA PELAJAR DALAM PERANG KEMERDEKAAN

PEMATUNG : SDR. HARTONO

1. Design :
   a. Rp. 10.000,-
   b. Rp. 5.000,-
   Rp. 15.000,-

2. Pelaksanaan bopeka :
   a. Pembentukan : Rp. 300.000,-
   b. Bahan bakar dll. : Rp. 20.000,-
   Rp. 320.000,-

3. Finishing tokoh / mike up ..... Rp. 20.000,-
4. Miniature alam ..... Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan ..... Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman ..... Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan ..... Rp. -
8. Setting / finishing diorama ..... Rp. 35.000,-
9. Lukisan dum ..... Rp. 40.000,-

j u m l a h : Rp. 535.000,-

KETERANGAN :